

---

## **CONVENIO**

---

**DE COOPERACION TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL  
ENTRE CEPICAFE Y LA COOPERACION PUBLICA-PRIVADA DE CAFÉDIRECT Y LA GTZ  
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO  
“ADAPTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMATICO - ADAPCC”**



Conste por el presente documento de Cooperación, que celebran de una parte la Central Piurana Cafetalera –CEPICAFE-, debidamente representada por el Ing. José Rojas, en su calidad de Gerente General, identificado con DNI N° ....., con domicilio legal en .....Castilla, Piura, a quien en adelante se le denominará “**CEPICAFE**” y de la otra parte la COOPERACION TECNICA ALEMANA (GTZ), debidamente representado por la Lic. KATHLEEN SCHEPP, en su calidad de Representante de la cooperación publica-privada de Cafedirect y la GTZ (AdapCC), identificado con pasaporte N° 401402330 con domicilio legal en Dag-Hammarskjöld-Weg 1, 65726 Eschborn, Alemania a quien en adelante se le denominará “**AdapCC**”, en los términos y condiciones siguientes:

### **PRIMERO: DE LAS PARTES**

**CEPICAFE** es una entidad gremial de segundo nivel y sin fines de lucro, que representa a productores de café y caña de azúcar de la sierra de Piura y del Nor Oriente del Perú, organizados en asociaciones y/o comités de productores, cooperativas agrarias cafetaleras, empresas cafetaleras y cualquier otra forma de organización cafetalera.

**AdapCC** es una cooperación publica-privada entre la empresa británica Cafedirect plc. y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ). Ellos están implementando un proyecto de tres años de 2007 hasta 2010 para aumentar la capacidad de los pequeños productores del sector del café para enfrentarse a los efectos negativos del cambio climático. El objetivo del proyecto es que grupos específicos de productores dentro de la cadena de suministro de Cafédirect hayan creado ejemplos de cómo reforzar su capacidad para enfrentarse a los impactos del cambio climático y de cómo mejorar su acceso a los respectivos mecanismos financieros y técnicos.

### **SEGUNDO: DE LOS ANTECEDENTES**

AdapCC coopera con organizaciones de cafetaleros como grupos pilotos con el fin de crear ejemplos transferibles de buenas prácticas del manejo de los riesgos climáticos.

Según criterios definidos AdapCC decidió trabajar con el grupo piloto CEPICAFE en la región de Piura en el Perú en lo que es el desarrollo y la implementación de una estrategia de adaptación. Piura es una de las regiones sufriendo las consecuencias del cambio climático, con la ocurrencia de dos episodios serios del Fenómeno El Niño en los últimos 25 años. Los cafetaleros como los otros agricultores en Piura están afectados por el incremento de la temperatura tal como por los cambios de las precipitaciones.

En febrero del 2008 el proyecto “AdapCC” inició el proceso de análisis de riesgos y oportunidades (ARO) con CEPICAFE. Se realizó reuniones con actores claves, dos talleres locales con productores relacionados a la organización Cepicafé y un taller regional con actores locales y

regionales relevantes<sup>1</sup>. Como resultado de este proceso se identificó áreas de trabajo de adaptación al cambio climático en el sector cafetalero piurano. Asimismo también se identificó vinculaciones entre las medidas identificadas con las políticas públicas y privadas a nivel local-regional.

El proceso ARO siguió con la elaboración de diagnósticos y expedientes técnicos (fichas técnicas) en las áreas siguientes:

- Manejo del agua
- Manejo de cultivo
- Reforestación y potencial para capturar carbono

Los resultados de los diagnósticos elaborados se presentaron en el “Taller de Inicio” el 24 de septiembre 2008 a un grupo de potenciales aliados. El objetivo de este taller fue la priorización de medidas concretas que sean viables, eficientes, efectivas y que tengan una base social e institucional sólida. Además se elaboraron y acordaron (¿) objetivos, indicadores y actividades centrales tal como recursos humanos y financieros requeridos para la implementación de las medidas identificadas<sup>2</sup>.

### **TERCERO: DEL OBJETIVO**

El objetivo general de la cooperación entre CEPICAFE y AdapCC es el desarrollo tal como la implementación de una estrategia de adaptación de la producción cafetalera pequeña al cambio climático entre octubre 2008 y enero 2010.

El presente convenio entre CEPICAFE como grupo piloto y AdapCC como proyecto ejecutivo tiene el objetivo específico de acordar el contenido tal como los criterios de la estrategia de adaptación a implementar con apoyo financiero y técnico de AdapCC. Además se acuerdan la forma de colaboración, las personas responsables, el apoyo financiero y técnico de AdapCC, sistema de monitoreo y forma de evaluación del avance del proyecto. Como tercer punto se acuerda el formato de preparación de los resultados como ejemplo de adaptación para transferirlo a otras organizaciones cafetaleras.

### **CUARTA: DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR**

A base de los riesgos y demandas de adaptación identificados por el proceso ARO, de los diagnósticos tal como los acuerdos del taller de inicio se acuerda entre CEPICAFE y AdapCC los acuerdos siguientes para la implementación de medidas de adaptación con apoyo técnico y financiero del proyecto AdapCC.

---

<sup>1</sup> Para más informaciones véase el documento „Sistematización del proceso ARO en Piura con CEPICAFE”

## 1. FORMA DE COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD

AdapCC coopera con CEPICAFE como **grupo piloto** con el fin de crear buenas prácticas de cómo enfrentar los impactos negativos del cambio climático a la producción cafetalera.

CEPICAFE tiene la **responsabilidad** de la realización de implementar la estrategia de adaptación. CEPICAFE dispone a la persona responsable de ejecución quien sea el **Ingeniero Karlhos Quinde**. El Ing. Quinde invierte **20 % de su tiempo de trabajo** lo que valga un día por semana exclusivamente a la implementación del proyecto AdapCC. Los costos de su 20 % de tiempo de trabajo para la ejecución del proyecto piloto **se cubren del pago de AdapCC** (17.000 US\$ realizado por Cafédirect en Septiembre 2008) hasta nuevo aviso.

El equipo de AdapCC apoya a CEPICAFE con su **asesoría y recursos humanos, co-financiamiento de US\$ 30.000** y **financiamiento de otras actividades requeridas** a ejecutar la implementación (para definir más abajo).

## 2. COMPONENTES PRIORIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN

Como acordado en el taller de inicio el 24 de septiembre 2008 se enfoque en dos áreas principales

### a) **Capacitaciones y asistencia técnica** respecto al **manejo de riesgos del cambio climático** en el marco de la producción cafetalera piurana

OBJETIVO: Cafetaleros conocen e implementan medidas que reducen los efectos del cambio climático.

INDICADOR: El 50% de cafetaleros organizados y capacitados implementan por lo menos una medida que reduzca los impactos del cambio climático.

### b) **Reforestaciones** y sistema de venta de **bonos de carbono**

OBJETIVO: Reducción de vulnerabilidades al cambio climático a través de reforestaciones y captura de carbono

INDICADORES: DDP está elaborado, sistema de venta de carbono está establecido, a través de reforestaciones se captura carbono adicional

Para actividades concretas véase la documentación del taller de inicio como documento adjuntado al presente convenio.

## 3. CRITERIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS CONCRETAS

<sup>2</sup> Para más informaciones véase el documento „Documentación del Taller de Inicio”

Para que el ejemplo de la elaboración e implementación de una estrategia de adaptación sea transferible a un número más grande de otros productores cafetaleros las medidas de implementación sean:

- relacionadas con el cambio climático y los efectos que tiene a la producción cafetalera
- basadas en los riesgos y vulnerabilidades identificadas (ARO)
- con impacto medible y perceptible (resultados hasta 02/10)
- económicamente y ecológicamente sostenible
- innovadora y transferible
- con aporte propio de la organización piloto

#### 4. APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO DE ADAPCC

Para la implementación de las medidas definidas arriba el **proyecto AdapCC apoya a CEPICAFE con un monto total de 30.000 US\$** entre septiembre 2008 y enero 2010.

El primer pago de 17.000 US\$ se realizó por AdapCC en septiembre 2008.

El segundo pago de 13.000 US\$ esta planeado para abril 2009, **siempre y cuando CEPICAFE realice lo siguiente:**

1. presente convenio firmado por gerente José Rojas hasta 20 de octubre 2008
2. plan operativo elaborado hasta 31 de octubre 2008
3. presupuesto definido para capacitaciones hasta 31 de octubre 2008
4. contenido de las capacitaciones y asistencia técnica respecto al manejo de los riesgos climáticos en parcelas cafetales acordados hasta 30 de noviembre 2008 (con apoyo de YLS practicantes)
5. concepto para capacitar los 250 líderes cafetaleros y 50 técnicos acordado y realizado entre enero y junio 2009 (con apoyo de YLS practicantes)
6. por lo menos 30 % de las capacitaciones se han realizados hasta abril 2009
7. plan de reforestación y construcción de viveros para capturar carbono en árboles elaborado hasta 30 de noviembre
8. intercambios entre municipios y otras organizaciones e instituciones estarán organizados
9. intercambio entre AdapCC y CEPICAFE y GTZ-PDRS se realizará de manera constante

Más allá el proyecto AdapCC fomenta la implementación de la estrategia de adaptación con su asistencia técnica tal como el financiamiento de actividades adicionales requeridas para la

adaptación y mitigación, sobre todo en cuanto al establecimiento de un sistema de venta de carbono.

En detalle **AdapCC apoya al siguiente:**

1. elaboración del documento de diseño del proyecto (DDP) de adaptación y captura de carbono
2. establecimiento del sistema de venta de carbono con apoyo de otras instituciones externas
3. desarrollo de materiales didácticas y conceptos para capacitaciones en cooperación con CATIE
4. elaboración de escenarios futuros de la producción cafetalera peruana respecto al cambio climático en cooperación con CIAT
5. aporte logístico tal como en cuanto al contenido por apoyo externo del programa YLS, en que participan dos practicantes entre julio y octubre; además apoyan a CEPICAFE con la ejecución del proyecto piloto
6. asistencia técnica respecto a la implementación de la estrategia de adaptación
7. búsqueda de mecanismos financieros externos para adaptarse al cambio climático
8. establecimiento de contactos entre CEPICAFE y potenciales aliados

## 5. EVALUACIÓN Y MONITOREO

Según los objetivos, indicadores y actividades a concretar en el plan operativo elaborado por CEPICAFE se elaborará también una **lista de resultados esperados** tal como indicadores del éxito. La lista sea revisada y complementada por CEPICAFE en **enero 2009, junio 2009 y noviembre 2009**.

En **febrero 2009** tendrá lugar una **evaluación externa** con el fin de revisar el avance del proyecto y dado el caso ajustar las actividades conjuntamente con CEPICAFE y AdapCC.

Al final del proyecto se acuerda un formato de la **presentación de resultados logrados** entre los socios CEPICAFE y AdapCC.

Ing. JOSE ROJAS ....  
Gerente General  
CEPICAFE  
DNI :

Ing. KATHLEEN SCHEPP  
Coordinadora del proyecto AdapCC  
pasaporte N° 401402330